



Wrocław, 18.08.2016 r.

**Modyfikacja /zmiana/ zapytania ofertowego
w ramach projektu „ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA BRONSON POPRZEZ WPROWADZENIE
INNOWACJI TECHNOLOGICZNEJ I PRODUKTOWEJ W PRZETWÓRSTWIE TWORZYW SZTUCZNYCH”
planowanego do realizacji ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Programie
Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 (Oś priorytetowa 1
Przedsiębiorstwa i innowacje; Działanie 1.5 „Rozwój produktów i usług w MŚP”; Poddziałanie 1.5.1
„Rozwój produktów i usług w MŚP – konkurs horyzontalny”; Schemat 1.5 A Wsparcie
innowacyjności produktowej i procesowej MŚP**

Zamawiający

"BRONSON" PHU MAREK BRĄŚ IMPORT-EKSPORT
Adres ul. Nowowiejska 46/8, 50-315 Wrocław

informuje, iż w związku z koniecznością uaktualnienia określającego szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia przedmiaru robót modyfikuje się zapisy zapytania ofertowego nr 001/2016 na „**Roboty budowlane związane z wymianą pokrycia dachowego**”. Zmianie ulega również termin składania ofert jak również termin wykonania zamówienia.

Zamawiający modyfikuje zapisy Zapytania ofertowego poprzez:

1. Zmianę załącznika nr 3 do zapytania ofertowego „Przedmiar robót”.

Nowy, zaktualizowany przedmiar stanowi załącznik do niniejszej modyfikacji.

2. Zmianę zapisów Pkt II.3 Zapytania ofertowego, który otrzymuje brzmienie:

II.3. Składanie ofert:

1. **Oferty należy złożyć do dnia 02.09.2016 r. do godz. 15.00**
2. **Oferty należy złożyć w miejscu prowadzenia działalności Zamawiającego tj.: Zakład Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych P.H.U. BRONSON, ul. Wilczycka 14, 55-093 Kielczów lub drogą elektroniczną na adres email: j.pers@bronson.pl.**
3. **Oferta na wykonanie zadań powinna zawierać co najmniej:**
 - a. **Formularz oferty (z formularzem cenowym) zgodny ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.**
 - b. **Oświadczenie o braku powiązania pomiędzy podmiotami współpracującymi zgodny ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania.**
4. **Koszt przygotowania i dostarczenia oferty pokrywa Oferent.**
5. **Oferty, jakie wpłyną po terminie, zostaną zwrócone do Oferentów bez ich oceny, jako nieważne.**

3. Zmianę zapisów Pkt III.3 Zapytania ofertowego, który otrzymuje brzmienie:

III.3. Termin i miejsce wykonania zamówienia

Najpóźniejszy termin realizacji robót: 14.10.2016 r.

Miejsce realizacji robót: 55-093 Kielczów k/Wrocławia

Specjalista ds. księgowości i finansów

Pełnomocnik

Joanna Pers

/podpis/

"BRONSON"

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE
IMPORT-EKSPORT

Marek Brąś

50-315 Wrocław, ul. Nowowiejska 46/8

NIP 898-103-77-67 REG. 930718358

FIK I.A: 55-093 Kielczów, ul Wilczycka 14

tel. (071) 398 97 31. fax (071) 398 97 32